

DN 500 SB

97


2

19.20

$$\frac{908}{2}$$

872
EZ 286
Arma D

— Tiefpunkt OK Beton -3,50
— Tiefpunkt OK Beton -3,45
— Hochpunkt OK Beton -3,34
— Verschnaidungslinie



- BESCHRIFTUNGEN DER FENSTER- / TÜRACHSEN UND ROHBAULICHTEN (RBL.)
- BESCHRIFTUNGEN DER DURCHFÜHRUNGEN SIND DURCHZUGSLOS
- RPH, FPH, STUK SIND (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN) AUF ± 0,00 BEZOGEN
- KANALSHÖHEN SIND (WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN) AUF ± 0,00 BEZOGEN
- HÖHENANGABEN IM AUSSENBEREICH SIND ENTWURFSGRÖßEN (NICHT VERMESSEN)
- UND JEDEMALE VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN!
- NATURMAßE NURWIE: KOTEN PRÜFEN!
- TRAGENDE BAUTEILE SIND STATISCH ZU BEWERTEN!
- LAUT BAUBEREITERKOORDINATIONSGESETZ IST DURCH DEN BAUHERREN EIN BAUTEILEKOORDINATOR ZU BESTELLEN!
- MODELL VOR AUSSENBAUTEILE MUßSEN MINDESTENS SCH HINTERLÄSST VOR WÄNDEN UND MINDESTENS

KOTEN PRÜFEN - NÄUERMASSE NEHMEN!
KANALLEITUNGEN UND -HÖHEN SIND ZU PRÜFEN!

	STAHLBETON		PORENBETON
	GIPSKARTON		DÄMMUNG HART
	ZIEGEL		DÄMMUNG WEICH
	STAHL		HOHLWAND

$\pm 0.00 = 318,50 \text{ m ü. A.}$

AUSFÜHRUNGSPLAN

PLANUNG	DATUM	STATIK	DATUM
BAUHER	DATUM	SAINTÄRHEIZUNG	DATUM
BAUFIRMA	DATUM	ELEKTRO	DATUM

Nr.	Datum	Geschehen	Verantwortlicher
A	17.06.2021	Geländebeibehaltung, Erhaltungsschnitt Bosphorus, Aussen St-Ge 13, Ausführung Bohrpflanze BL3	CD
B	08.07.2021	Ergänzung MHL-Baumreihe, Geländebeibehaltung Decke U. UGZ	CD
C	16.07.2021	UG-Kontroll- & E.-Kontroll-DP	CD
D	19.08.2021	Durchschneide E. KREV-Turm, Stegen Durchführen	CD
E	08.10.2021	Bohranlage 195-197, 246 Safe	CD
F	03.12.2021	Ausbau F. Treppenturm, Stützen R. Schieber, Pfahlrost bei FUSSE, Hütte, Aufzug, Boock 1	CD
G	25.10.2022	Zwei Safe	CD
H	02.06.2022	REV Öffnung Elektro, Schutzverkleidung	CD

HARMACH

BAUHERR:	Volkskreditbank Aktiengesellschaft Rudgisterstraße 5-7 4020 Linz	DATUM:	19.05.2021
PROJEKT:	VKB-Projekt Wels Kaiser Josef Platz 47	PLAN NR.:	382/4009
		MASSSTAB:	1:50
		PROJEKTR.:	382
PLANINHALT:	UG1 Teil 1	GEZEICHNET:	CO
		GEPRÜFT:	
		FRELEGABE:	